



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|---|----|
| MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FISMDF-OP01/2022 | | | | 26 DE MAYO DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| MAC100415CT4 | | 0600408-04 | | | | 27 DE MAYO DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| COLEGIO MILITAR #683-C,COL.NIÑOS HEROES, C.P. 28025 ,COLIMA, COLIMA | | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-R33FAISM-OP01-2022 | | | | 26 DE MAYO DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de estructura metálica con zapatas de concreto armado con anclas de redondo liso, pintura esmalte, cubierta de lámina pintor, demolición de concreto para cimentación, construcción cancha. | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FISMDF 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 17 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 11 de Abril de 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 01 DE JUNIO DE 2022 | | | | | | 30 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| CONSTRUCCION CANCHA TECHADA A BASE DE ESTRUCTURAMETALICA LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA | | | \$ 2,275,535.04 | | \$ 682,660.51 | | \$ 227,553.50 | | \$ 455,107.01 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | | BKY-0024-0108539 | | | FOLIO DE FIANZA: | | | BKY-0024-0108545 | | | | | |
| IMPORTE: | | | \$ 682,660.51 | | | IMPORTE: | | | \$ 227,553.50 | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | | REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | | ING. HUGO ALONSO MORALES ARMENTA | | | | | | | | |

[Handwritten signature and notes in blue ink]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-------|---|-------|---|----|
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FISMDF-OP02/2022 | | | 26 DE MAYO DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| DIE160819L63 | | 0600404-01 | | | 27 DE MAYO DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| COLEGIO MILITAR #683-B,COL.NIÑOS HEROES, C.P. 28025 ,COLIMA, COLIMA | | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-R33FAISM-OP02-2022 | | | 26 DE MAYO DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliacion de la red electrica, colocacion de centro de carga y luminarias. | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FISMDF 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 17 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 11 de Abril de 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 01 DE JUNIO DE 2022 | | | | | 15 DE JULIO DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA LAS MORAS, COQUIMATLAN | | \$ 1,637,996.51 | | \$ 491,398.95 | | \$ 163,799.65 | | \$ 327,599.30 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | BKY-0024-0108554 | | | FOLIO DE FIANZA: | | BKY-0024-0108557 | | | | | | |
| IMPORTE: | | \$ 491,398.95 | | | IMPORTE: | | \$ 163,799.65 | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|
| CONTRATISTA: Grupo vidriero del Pacifico S.A. de C.V. | | CONTRATO A: PRECIO ALZADO () PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: Grupo vidriero del Pacifico S.A. de C.V. | | No. DE CONTRATO: H.COQ.-FISMDF-OP03/2022 | | | FECHA DE ADJUDICACION: 20 DE JUNIO DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES GVP120229NW4 | | No. DE OBRA O PROYECTO 0600408-12 | | | FECHA DE CONTRATACION: 21 DE JUNIO DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO Carmen Serdán # 99, campestre C.P. 28988, Colima, Colima. | | PROCEDIMIENTO: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-R33FAISM-OP03-2022 | | | FECHA DEL FALLO: 20 DE JUNIO DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: " Construcción de Huellas de Rodamiento a base de concreto hidráulico, Calle Pino Suarez, Localidad Coquimatlán". | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS FISMDF 2022 | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: ACTA No. 17 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 11 de Abril de 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DE 2022 | | | | | FECHA DE TERMINACION: 30 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | | | | |
| " Construcción de Huellas de Rodamiento a base de concreto hidráulico, Calle Pino Suarez, Localidad Coquimatlán". | | \$ 1,302,847.63 | \$ 390,854.29 | \$ 130,284.76 | \$ 260,569.53 | | | | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | BKY-0024-0110981 | FOLIO DE FIANZA: | | BKY-0024-0110986 | | | | | | | | |
| IMPORTE: | | \$ 390,854.29 | IMPORTE: | | \$ 130,284.76 | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. M. ARG. LORENA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | REPRESENTANTE LEGAL C. EDUARDO VILLAGOMEZ SUAZO | | | | | | | | |

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|------|-------|--------|-------|---|-------|---|----|
| JOSE ANTONIO CARDENAS SANCHEZ | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| JOSE ANTONIO CARDENAS SANCHEZ | | H.COQ.-FAISM-OP04/2022 | | | | 03 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| CASA8706137A7 | | 0600408-16 | | | | 03 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| PASEO DE LOS TAMARINDOS 104, VALLE DE LAS HUERTAS, C.P. 28400 COQUIMATLAN, COLIMA | | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-R33FAISM-OP04-2022 | | | | 02 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS (SERVICIO DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA "FAISM 2022", EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA) | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 04 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | 30% ANTICIPO TÓTAL I.V.A. INCLUIDO | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS (SERVICIO DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA "FAISM 2022", EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA) | | | \$ 527,961.01 | \$ 158,388.30 | \$ 52,796.10 | \$ 105,592.20 | | | | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | | | | | FOLIO DE FIANZA: | | | | | | | | |
| IMPORTE: \$ 158,388.30 | | | | | | IMPORTE: \$ 52,796.10 | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | | PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA LILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | | ING. JOSE ANTONIO CARDENAS SANCHEZ | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------|--------|-------|---|-------|---|----|
| HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | |
| HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | | H.COQ.-FAISM-OP05/2022 | | | | 19 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | |
| MOAH860802TW1 | | 0600408-12 | | | | 19 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | |
| EMILIANO ZAPATA #11 LOC. EL TRAPICHE, C.P. 28550 CUAUHTEMOC, COLIMA | | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-R33FAISM-OP05-2022 | | | | 18 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUSTAVO A. MADERO, LOCALIDAD COQUIMATLÁN. | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 19 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | 03 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUSTAVO A. MADERO, LOCALIDAD COQUIMATLÁN. | | \$ 1,296,876.45 | \$ 389,062.94 | \$ 129,687.65 | \$ 259,375.29 | | | | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | 3720-13782-1 | FOLIO DE FIANZA: | | 3720-13778-0 | | | | | | | | |
| IMPORTE: | | \$ 389,062.94 | IMPORTE: | | \$ 129,687.65 | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | ARQ. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|-------|---|-------|---|-------|---|----|
| CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FAISM-OP06/2022 | | | 19 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| CMF160118NU6 | | 0600408-08 | | | 19 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| AV. DE LOS LIMONES #68, VALLE DE LAS HUERTAS, C.P. 28400 COQUIMATLAN, COLIMA | | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-R33FAISM-OP06-2022 | | | 18 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, LOCALIDAD EL POBLADO. | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 19 DE AGOSTO DE 2022 | | | | | 03 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, LOCALIDAD EL POBLADO. | | \$ 396,757.83 | | \$ 119,027.35 | | \$ 39,675.78 | | \$ 79,351.57 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | | | | FOLIO DE FIANZA: | | | | | | | | |
| IMPORTE: \$ 119,027.35 | | | | | IMPORTE: \$ 39,675.78 | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | ING. JOSE MARTIN FLORES LÓPEZ | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|---|-------|---|-------|---|-------|---|----|
| C. MARIO CEBALLOS GOMEZ | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| C. MARIO CEBALLOS GOMEZ | | H.COQ.-FAISM-OP07/2022 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| CEGM6707068K8 | | 0600403-07 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| CALLE EDUARDO CRUZ GONZALEZ #386, COL. ALFREDO V MONFIL C.P. 28979 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-01-22 | | | | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. | | | \$ 566,398.59 | | \$ 169,919.58 | | \$ 56,639.86 | | \$ 113,279.72 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | | 2344390-0000 | | | FOLIO DE FIANZA: | | | 2344389-0000 | | | | | |
| IMPORTE: | | | \$ 169,919.58 | | | IMPORTE: | | | \$ 56,639.86 | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | | C. MARIO CEBALLOS GOMEZ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | | | | | | | | |
| M. ARG. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | | ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ | | | | | | | | |

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--------------------------|-------|--------|-------|---|-------|---|----|
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FAISM-OP08/2022 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | |
| CSA060911558 | | 0600403-08 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | |
| MANUEL AVILA CAMACHO #124, COL. LA ESTANCIA C.P. 28048, COLIMA, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-02-22 | | | | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE DEGOLLADO, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE DEGOLLADO, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. | | \$ 656,160.66 | \$ 196,848.20 | \$ 65,616.07 | \$ 131,232.13 | | | | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | 2344382-0000 | FOLIO DE FIANZA: | | 2344381-0000 | | | | | | | | |
| IMPORTE: | | \$ 196,848.20 | IMPORTE: | | \$ 65,616.07 | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V. REPRESENTATE LEGAL | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | ING. JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA | | | | | | | | |

[Handwritten signature and notes]





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|-------------|--|---------------|--|----------|--------------|----------|-----------|
| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | | |
| C. MARIO CEBALLOS GOMEZ | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| C. MARIO CEBALLOS GOMEZ | | H.COQ.-FAISM-OP09/2022 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| CEGM6707068K8 | | 0600408-01 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| CALLE EDUARDO CRUZ GONZALEZ #386, COL. ALFREDO V MONFIL C.P. 28979 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-03-22 | | | | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA. | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA. | | | \$ 1,142,615.23 | | | \$ 342,784.57 | | \$ 114,261.52 | | \$ 228,523.05 | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | | 2344388-0000 | | | FOLIO DE FIANZA: | | | 2344387-0000 | | | | | |
| IMPORTE: | | | \$ 342,784.57 | | | IMPORTE: | | | \$ 114,261.52 | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | | C. MARIO CEBALLOS GOMEZ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | | ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--------------|--|--------------|----------|--------------|----------|-----------|
| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | |
| C. RICARDO OCHOA HERNANDEZ | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | |
| C. RICARDO OCHOA HERNANDEZ | | H.COQ.-FAISM-OP10/2022 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | |
| OOHR8704034G9 | | 0600408-02 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | |
| MANUEL GUTIERREZ NAJERA #322, LOMAS DE CINCUNVALACIÓN, C.P. 28010, COLIMA, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-04-22 | | | | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO, LOCALIDAD EL COLOMO. | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | PARTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO, LOCALIDAD EL COLOMO. | | \$ 599,021.84 | | \$ 179,706.55 | | \$ 59,902.18 | | \$ 119,804.37 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | | | | FOLIO DE FIANZA: | | | | | | | | |
| IMPORTE: \$ 179,706.55 | | | | | IMPORTE: \$ 59,902.18 | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | C. RICARDO OCHOA HERNANDEZ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | ING. RICARDO OCHOA HERNANDEZ | | | | | | | | |





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|------------------|---|-------|---|-------|---|----|
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FAISM-OP11/2022 | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| DIE160819L63 | | 0600408-06 | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| H. COLEGIO MILITAR 683-B, COL. NIÑOS HEROES, C.P.28025 COLIMA, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-05-22 | | | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, LOCALIDAD EL ALCOMUN. | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, LOCALIDAD EL ALCOMUN. | | \$ 1,561,359.23 | | \$ 468,407.77 | | \$ 156,135.92 | | \$ 312,271.85 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | BKY-0024-0121404 | | | FOLIO DE FIANZA: | | BKY-0024-0121407 | | | | | | |
| IMPORTE: | | \$ 468,407.77 | | | IMPORTE: | | \$ 156,135.92 | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|--------------|--|-------|---|-------|---|----|
| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | |
| REALCE COLIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | |
| REALCE COLIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FAISM-OP12/2022 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | |
| RCC160420KZ6 | | 0600408-10 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | |
| MANUEL GUTIERREZ NAJERA #257, LOMAS DE CINCUNVALACIÓN, C.P. 28010, COLIMA, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-06-22 | | | | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ADOLFO CHAVEZ CARRILLO, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ADOLFO CHAVEZ CARRILLO, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. | | \$ 996,138.53 | | \$ 298,841.56 | | \$ 99,613.85 | | \$ 199,227.71 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | 3720-13823-3 | | | FOLIO DE FIANZA: | | 3720-13824-0 | | | | | | |
| IMPORTE: | | \$ 298,841.56 | | | IMPORTE: | | \$ 99,613.85 | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | REALCE COLIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTATE LEGAL | | | | | | | | |
|  <hr/> M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | |  <hr/> C. ALMA LETICIA LOPEZ OROZCO | | | | | | | | |

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--------------------------|-------|--------|-------|---|-------|---|----|
| CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FAISM-OP13/2022 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | |
| CMF160118NU6 | | 0600408-11 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | |
| AV. DE LOS LIMONES #68, VALLE DE LAS HUERTAS, C.P. 28400, COQUIMATLAN, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-07-22 | | | | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PERIFERÍA DEL JARDIN, LOCALIDAD EL POBLADO. | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PERIFERÍA DEL JARDIN, LOCALIDAD EL POBLADO. | | \$ 998,803.53 | \$ 299,641.06 | \$ 99,880.35 | \$ 199,760.71 | | | | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | | | | FOLIO DE FIANZA: | | | | | | | | |
| IMPORTE: \$ 299,641.06 | | | | | IMPORTE: \$ 99,880.35 | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | CONSTRUCCIONES MARAL FD S.A. DE C.V. REPRESENTATE LEGAL | | | | | | | | |
| M. ARO. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | ING. JOSE MARTIN FLORES LOPEZ | | | | | | | | |





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|---|-------|---|-------|---|-------|---|----|
| MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FAISM-OP14/2022 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| MAC100415CT4 | | 0600403-06 | | | | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| H.COLEGIO MILITAR #683-C, NIÑOS HEROES, C.P.28025, COLIMA, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-08-22 | | | | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD PUEBLO JUAREZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | | | | | 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD PUEBLO JUAREZ. | | | \$ 1,899,052.62 | | \$ 569,715.79 | | \$ 189,905.26 | | \$ 379,810.53 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | | BKY-0024-0121400 | | | FOLIO DE FIANZA: | | | BKY-0024-0121401 | | | | | |
| IMPORTE: | | | \$ 569,715.79 | | | IMPORTE: | | | \$ 189,905.26 | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | | MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTATE LEGAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | | ING. HUGO ALONSO MORALES ARMENTA | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--------------|---|-------|---|-------|---|----|
| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | |
| ELBER OCTAVIANO PADILLA AMEZCUA | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | |
| ELBER OCTAVIANO PADILLA AMEZCUA | | H.COQ.-FAISM-OP15/2022 | | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | |
| PAAE840928BV7 | | 0600401-01 | | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ #168, C.P. 28550, EL TRAPICHE, CUAUHEMOC, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-09-22 | | | | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD ALGODONAL. | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD ALGODONAL. | | \$ 641,842.62 | | \$ 192,552.79 | | \$ 64,184.26 | | \$ 128,368.53 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | 2345036-0000 | | | FOLIO DE FIANZA: | | 2345035-0000 | | | | | | |
| IMPORTE: | | \$ 192,552.79 | | | IMPORTE: | | \$ 64,184.26 | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | ELBER OCTAVIANO PADILLA AMEZCUA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | | | | |
|  <hr/> M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | |  <hr/> ARQ. ELBER OCTAVIANO PADILLA AMEZCUA | | | | | | | | |

(Handwritten signature)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|---|-------|---|-------|---|-------|---|----|
| ADALBERTO PINEDA DELGADO | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| ADALBERTO PINEDA DELGADO | | H.COQ.-FAISM-OP16/2022 | | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| PIDA9209158F7 | | 0600403-01 | | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| ANICETO CASTELLANOS #13, C.P. 28400, COLONIA CENTRO, COQUIMATLAN, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-11-22 | | | | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y REFORMA, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y REFORMA, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. | | | \$ 892,581.06 | | \$ 267,774.32 | | \$ 89,258.11 | | \$ 178,516.21 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | | BKY-0024-0125792 | | | FOLIO DE FIANZA: | | | BKY-0024-0125793 | | | | | |
| IMPORTE: | | | \$ 267,774.32 | | | IMPORTE: | | | \$ 89,258.11 | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | | ADALBERTO PINEDA DELGADO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | | | | |
| M. ARO. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | | ING. ADALBERTO PINEDA DELGADO | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---|-------|--------|-------|---|-------|---|----|
| JESUS MENDOZA DE HOYOS | | PRECIO ALZADO () | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | |
| JESUS MENDOZA DE HOYOS | | H.COQ.-FAISM-OP17/2022 | | 21 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | |
| MEHJ820530RLA | | 0600403-04 | | 21 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | |
| PASEO DE LOS ALMENDROS #84, C.P. 28400, COL. VALLE DE LAS HUERTAS, COQUIMATLAN, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-12-22 | | 20 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y COLECTOR SANITARIO, LOCALIDAD EL CHICAL. | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 21 DE OCTUBRE DE 2022 | | | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | 30% ANTIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y COLECTOR SANITARIO, LOCALIDAD EL CHICAL. | \$ 1,292,451.62 | \$ 387,735.49 | \$ 129,245.16 | \$ 258,490.33 | | | | | | | |
| ANTIPO | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | 2345358-0000 | FOLIO DE FIANZA: | 2345357-0000 | | | | | | | | |
| IMPORTE: | \$ 387,735.49 | IMPORTE: | \$ 129,245.16 | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | JESUS MENDOZA DE HOYOS PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | ARQ. JESUS MENDOZA DE HOYOS | | | | | | | | |






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|---|-------|---|-------|---|-------|---|----|
| HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | | H.COQ.-FAISM-OP18/2022 | | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| MOAH860802TW1 | | 0600405-01 | | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| EMILIANO ZAPATA #11 LOC. EL TRAPICHE, C.P. 28550 CUAUHEMOC, COLIMA | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-13-22 | | | | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| "CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, LOCALIDAD EL POBLADO, EL CHICAL, LOS LIMONES, COLONIA LAS MORAS, PUEBLO JUAREZ, LA ESPERANZA, AGUA ZARCA, EL ALGODONAL, LA SIDRA, Y CRUZ DE PIEDRA." | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | 03 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| "CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, LOCALIDAD EL POBLADO, EL CHICAL, LOS LIMONES, COLONIA LAS MORAS, PUEBLO JUAREZ, LA ESPERANZA, AGUA ZARCA, EL ALGODONAL, LA SIDRA, Y CRUZ DE PIEDRA" | | | \$ 592,056.23 | | \$ 177,616.87 | | \$ 59,205.62 | | \$ 118,411.25 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | | BKY-0024-0127335 | | | FOLIO DE FIANZA: | | | BKY-0024-0127362 | | | | | |
| IMPORTE: | | | \$ 177,616.87 | | | IMPORTE: | | | \$ 59,205.62 | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | | HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | | ARQ. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|
| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | |
| RUDELSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| RUDELSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FAISM-OP19/2022 | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| RCO2010216M9 | | 0600408-03 | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| RUBEN DARIO #554, COL. JARDINES DE LAS LOMAS, C.P. 28014, COLIMA, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-14-22 | | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, LOCALIDAD EL CHICAL | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, LOCALIDAD EL CHICAL | \$ 599,610.55 | \$ 179,883.17 | \$ 59,961.06 | \$ 119,922.11 | | | | | | | | |
| ANTICIPO | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | 1863662-0000 | FOLIO DE FIANZA: | 1863661-0000 | | | | | | | | | |
| IMPORTE: | \$ 179,883.17 | IMPORTE: | \$ 59,961.06 | | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | RUDELSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | ING. SERGIO ALBERTO RUIZ VENEGAS | | | | | | | | |








H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|
| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | |
| TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FAISM-OP20/2022 | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| TSC120227UC2 | | 0600408-04-01 | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| MANUEL ALVAREZ #377 COL. FATIMA, C.P. 28050, COLIMA, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-15-22 | | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, COLONIA JARDINES DEL LLANO, COQUIMATLÁN. | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, COLONIA JARDINES DEL LLANO, COQUIMATLÁN. | \$ 596,993.48 | \$ 179,098.04 | \$ 59,699.34 | \$ 119,398.70 | | | | | | | | |
| ANTICIPO | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | 2722578 | FOLIO DE FIANZA: | 2722580 | | | | | | | | | |
| IMPORTE: | \$ 179,098.04 | IMPORTE: | \$ 59,699.34 | | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | ING. JOSE LUIS AYALA JULIAN | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|------|---------------------------------------|---------------|---|---|-------|---|----|
| MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION CODIS S.A. DE C.V. Y GRUPO VIDRIERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION CODIS S.A. DE C.V. Y GRUPO VIDRIERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FAISM-OP21/2022 | | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| MCC220309V4A | | 0600408-07 | | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| H COLEGIO MILITAR # 683 B, COL. NIÑOS HEROES | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-16-22 | | | | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | 03 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. | | | \$ 1,344,691.21 | | | \$ 403,407.36 | | \$ 134,469.12 | | \$ 268,938.24 | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | | 2345359-0000 | | | FOLIO DE FIANZA: | | | 2345360-0000 | | | | | |
| IMPORTE: | | | \$ 403,407.36 | | | IMPORTE: | | | \$ 134,469.12 | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | | MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION CODIS S.A. DE C.V. Y GRUPO VIDRIERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE COMUN | | | | | | | | |
|  M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | |  ARQ. MIGUEL ANGEL CANTERO ALVARADO | | | | | | | | |





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------|--------|-------|---|-------|---|----|
| RIVAYO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | |
| RIVAYO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FAISM-OP22/2022 | | 21 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | |
| RIC190621MV1 | | 0600408-09 | | 21 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | |
| AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS #543, COL. FRACCIONAMIENTO VILLA DEL MAR, C.P. 28219, MANZANILLO, COLIMA. | | LICITACION PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-17-22 | | 20 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, LOCALIDAD EL CHICAL. | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 21 DE OCTUBRE DE 2022 | | | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A. INCLUIDO | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, LOCALIDAD EL CHICAL. | \$ 399,471.71 | \$ 119,841.51 | \$ 39,947.17 | \$ 79,894.34 | | | | | | | |
| ANTICIPO | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | BKY-0024-0125399 | FOLIO DE FIANZA: | BKY-0024-0125406 | | | | | | | | |
| IMPORTE: | \$ 119,841.51 | IMPORTE: | \$ 39,947.17 | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | RIVAYO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | ING. FIDEL RIVAS ZAVALETA | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|------------------|---|-------|---|-------|---|----|
| JESUS ALEJANDRO AMEZCUA ROMERO | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| JESUS ALEJANDRO AMEZCUA ROMERO | | H.COQ.-FAISM-OP23/2022 | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| AERJ870130R3A | | 0600408-15 | | | 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| CALLE NICOLAS BRAVO #44, COL. CENTRO, C.P. 28500, CUAUHTEMOC, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-H.COQUI-FAISM-19-22 | | | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, LOCALIDAD EL ALGODONAL. | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| FAISM 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 19 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | | 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, LOCALIDAD EL ALGODONAL. | | \$ 210,153.43 | | \$ 63,046.03 | | \$ 21,015.34 | | \$ 42,030.69 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | BKY-0024-0125449 | | | FOLIO DE FIANZA: | | BKY-0024-0125454 | | | | | | |
| IMPORTE: | | \$ 63,046.03 | | | IMPORTE: | | \$ 21,015.34 | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | JESUS ALEJANDRO AMEZCUA ROMERO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | ARQ. JESUS ALEJANDRO AMEZCUA ROMERO | | | | | | | | |

Handwritten signature and notes in blue ink at the bottom right of the page.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------------|--|---|------|---|--------|-------|---|-------|---|----|---|
| CONSTRUCTORA MACER S.A. C.V. | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTORA MACER S.A. C.V. | | H.COQ.-FAISM-OP24/2022 | | | | 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | | |
| CMA1405059S1 | | 0600403-05 | | | | 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | | |
| CARMEN SERDAN #31, COL. EL LLANO, C.P. 28988, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LO-806004996-E1-2022 | | | | 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO ORIENTE ALEDAÑO A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, LOCALIDAD COQUIMATLÁN" | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2022) Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PROAGUA 2022) APORTA \$1'066,258.99 CON IVA 50% | | | | | | | | | | | | | | | |
| (FAISM) APORTA \$1'066,258.99 CON IVA 50% | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | | |
| 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | | | |
| "REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO ORIENTE ALEDAÑO A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, LOCALIDAD COQUIMATLÁN" | | \$ 2,132,517.98 | | \$ 639,755.39 | | \$ 213,251.80 | | \$ 426,503.59 | | | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: | | | | | | FOLIO DE FIANZA: | | | | | | | | | |
| IMPORTE: \$ 639,755.39 | | | | | | IMPORTE: \$ 213,251.80 | | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | | CONSTRUCTORA MACER S.A. C.V. REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | | ARQ. FIDEL DAVID MARTINEZ HERNANDEZ | | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN CARATULA PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

| CONTRATISTA: | | CONTRATO A: | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|---|----|
| MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | PRECIO ALZADO () | | | | PRECIOS UNITARIOS (X) | | | | | | | |
| NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: | | No. DE CONTRATO: | | | FECHA DE ADJUDICACION: | | | | | | | | |
| MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | H.COQ.-FAISM-OP25/2022 | | | 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES | | No. DE OBRA O PROYECTO | | | FECHA DE CONTRATACION: | | | | | | | | |
| MAC100415CT4 | | 0600403-04 | | | 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DOMICILIO | | PROCEDIMIENTO: | | | FECHA DEL FALLO: | | | | | | | | |
| H.COLEGIO MILITAR #683-C, NIÑOS HEROES, C.P.28025, COLIMA, COLIMA. | | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LO-806004996-E2-2022 | | | 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS: | | | | | | | | | | | | | |
| "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PORFIRIO TEJEDA Y 5 DE MAYO, LOCALIDAD JALA" | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2022) Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | | | | | | | | | | | | | |
| (PROAGUA 2022) APORTA \$695,097.76 CON IVA 40% | | | | | | | | | | | | | |
| (FAISM) APORTA \$1 042,646.64 CON IVA 60% | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS EN CASO DE CREDITO: | | | | | AÑO | ENT. | PROG. | SPROG. | PROY. | U | PART. | U | DV |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO: | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA No. 26 de la SESION EXTRAORDINARIA Celebrada el día 13 de Julio de 2022 (FAISM 2022) | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NUM. 06-01/2022 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2022 (PROAGUA 2022) | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | | FECHA DE TERMINACION: | | | | | | | | |
| 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | | | |
| NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA | | IMPORTE DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO | | 30% ANTICIPO TOTAL I.V.A. INCLUIDO | | IMP. PARA INICIO (10%) I.V.A INCLUIDO | | IMP. PARA MAT., EQUIPO PERMANENTE (20%) I.V.A. INCLUIDO | | | | | |
| "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PORFIRIO TEJEDA Y 5 DE MAYO, LOCALIDAD JALA" | | \$ 1,737,744.40 | | \$ 521,323.32 | | \$ 173,774.44 | | \$ 347,548.88 | | | | | |
| ANTICIPO | | | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | |
| FOLIO DE FIANZA: BKY-0024-0131039 | | | | | FOLIO DE FIANZA: BKY-0024-0131041 | | | | | | | | |
| IMPORTE: \$ 521,323.32 | | | | | IMPORTE: \$ 173,774.44 | | | | | | | | |
| FIRMAS DE CONFORMIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLAN | | | | | CONTRATISTA | | | | | | | | |
| DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN. | | | | | MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | |
| M. ARQ. LORENA ILIANA SANCHEZ SANCHEZ | | | | | ING. HUGO ALONSO MORALES ARMENTA | | | | | | | | |